

项目编号：SWUSTCG2024XC-JC13

能源新材料重点学科实验实训大楼建设
项目招标工程量清单及控制价编制服务

评
审
报
告

四川省·绵阳市

四川思渠国际招标有限公司

2024年6月17日

1 序

一、采购活动基本情况介绍

(一) 采购项目基本情况介绍

西南科技大学拟采购能源新材料重点学科实验实训大楼建设项目招标工程量清单及控制价编制服务 1 项，本项目为 1 个包。（具体详见磋商文件第五章）。

(二) 采购过程基本情况介绍

1、西南科技大学对能源新材料重点学科实验实训大楼建设项目招标工程量清单及控制价编制服务进行国内竞争性磋商，本次磋商委托四川思渠国际招标代理有限公司代理。

2、采购公告于 2024 年 5 月 23 日在西南科技大学官网、中国采购与招标网发布。

3、出售（提供）磋商文件时间为 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日，每日上午 09:00-12:00，下午 14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

二、评审方法和标准

(一) 评审方法名称和概念。

评审方法采用综合评分法，具体标准详见《能源新材料重点学科实验实训大楼建设项目招标工程量清单及控制价编制服务》竞争性磋商文件。

(二) 评审因素和标准。

具体标准详见《能源新材料重点学科实验实训大楼建设项目招标工程量清单及控制价编制服务》竞争性磋商文件。

三、获取竞争性磋商文件的供应商名单

序号	供应商名称
1	四川德维工程管理咨询有限公司
2	中佳信建设管理集团有限公司
3	中天新合建设咨询有限公司
4	永信嘉业建设咨询有限公司
5	中科标禾工程项目管理有限公司
6	中科经纬工程技术有限公司
7	成都新高建设经济技术咨询有限公司

四、评审地点和磋商小组名单

(一) 评审地点：四川省绵阳市游仙区滨江东路北段2号东原长洲1栋(商铺)2层。

(二) 磋商小组名单：赵伟、唐雪丽、吕峻。【根据相关法律法规规定，成立了由3人组成的磋商小组(其中，在评审专家库中抽取技术、经济等方面评审专家2人，由采购人委托采购人评审代表1人负责本次采购项目的评审工作)】

五、磋商会议情况

(一) 按照《竞争性磋商文件》规定的时间，于2024年6月17日，在四川省绵阳市游仙区滨江东路北段2号东原长洲1栋(商铺)2层进行了竞争性磋商会议。

(二) 递交响应文件截止时间为：2024年6月17日10:00:00，共收到7家供应商的响应文件。

(三) 磋商由陈萍主持，何毅进行现场监督。

(四) 会议过程中，由供应商代表对响应文件的密封情况进行了检查。

(五) 会议过程是否顺利(如顺利请高亮涂黑本项)。
是。

六、评审情况及说明

(一) 评审过程情况

1、评审过程程序执行情况。

正常。

2、评审过程是否存在应当拒绝评审的情形。

否。

3、评审过程是否存在可以拒绝评审的情形。


否。

(二) 采购执行机构解释情况

无

(三) 供应商澄清情况

无

3 

(四) 有效供应商名单

序号	供应商名称
1	四川德维工程管理咨询有限公司
2	中佳信建设管理集团有限公司
3	永信嘉业建设咨询有限公司
4	中科标禾工程项目管理有限公司
5	中科经纬工程技术有限公司
6	成都新高建设经济技术咨询有限公司
7	华春建设工程项目管理有限责任公司

(五) 无效供应商名单及原因。

序号	供应商名称	原因
1	/	/

七、评审结果

评审结果			
排序	供应商名称	平均得分 合计	最后报价 (万元)
第一名	中科经纬工程技术有限公司	94.09	26.10
第二名	四川德维工程管理咨询有限公司	93.33	22.20
第三名	中佳信建设管理集团有限公司	93.76	23.00
第四名	华春建设工程项目管理有限责任公司	93.67	21.00
第五名	中科标禾工程项目管理有限公司	92.64	25.00

真

第六名	永信嘉业建设咨询有限公司	91.20	25.25
第七名	成都新嘉建设经济技术咨询有限公司	86.00	31.00


八、被推荐为成交候选供应商名单


被推荐为成交候选人的供应商名单		
成交候选人顺序	供应商名称	最后报价 (万元)
第一成交候选人	中科经纬工程技术有限公司	26.17
第二成交候选人	中佳信报等记集团有限公司	23.00
第三成交候选人	中佳信报等记集团有限公司	23.00


第一成交候选人报价是否为最高：
 否
 是，请对报价合理性进行说明：

九、磋商小组有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：无

磋商小组组长（签字）： 

磋商小组成员（签字）： 

监督（签字）： 

能源新材料重点学科实验实训大楼建设项目
 招标工程量清单及控制价编制服务磋商小组

2024年6月17日